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CONTRATO N° CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 ZONA 2 o
PARA LA PROVISION DE 30.000 MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA
EN LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, CNEL EP (CNEL BOLIVAR)

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Empresa Eléctrica Plblica Estratégica
Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, representada por el Ing. Jorge Eduardo Jaramillo Mogrovejo,
en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra HUIZHOU
ZHONGCHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD., representado por el Ing. Marcelo Lopez Molina
Gerente General de ENERPETROL S.A., a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes
se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES:

1.01.- Para los proyectos de reforzamiento a ser desarrollados con el crédito del BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA-CAF, se ha planificado la repotenciacion de los sistemas de distribucion principalmente
de bajo voltaje; redes, transformadores, cambio de acometida y medidores monofésicos a bifésicos.

1.02.- EI MEER en coordinacion con las Empresas Eléctricas de Distribucion, con la finalidad de asegurar el
correcto desarrollo de este Programa ha tomado la decision de llevar adelante una compra corporativa de
“MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA".

1.03.- Mediante oficio No. MEER-SDCE-2014-1192-OF de 23 de octubre del 2014, la Ing. Beatriz Esmeralda
Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion del Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, solicitd a la Empresa Eléctrica Quito, liderar el proceso de contratacion corporativo y conformar la
comision tecnica multidisciplinaria integrada por los delegados de la EEQ, CNEL EP y Centro Sur.

1.04.- Con Oficio No. MEER-SDCE-2014-1276-OF de 14 de noviembre del 2014, la Ing. Beatriz Esmeralda
Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion del Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, adjunta para conocimiento de la Ing. Constanza Calderon A., Subrepresentante, Oficina Ecuador
del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Convenio de Asociatividad Temporal para realizar
compras corporativas No. RSND-CAF-01-2014, y pone a consideracion el pliego para la adquisicion de
“MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA', para que se realice la revision y se
emita la conformidad del mismo.

1.05.- EI 17 de noviembre del 2014, las Empresas Eléctricas de Distribucion, suscribieron el Convenio de
Asociatividad Temporal No. RSND-CAF-01-2014, mediante el cual sus representantes legales, acordaron
aplicar la modalidad de ‘Compra Corporativa’, prevista en el articulo 28 de la LOSNCP, con el objeto de
conseguir mejores condiciones de contratacion y aprovechar economias de escala, realizar en forma conjunta
un procedimiento de seleccion (nico para contratar ‘MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE
ENERGIA ELECTRICA" y resolvieron encargar al Ing. Fernando Gomez Miranda, Gerente General encargado
de la Empresa Eléctrica Quito S.A. para que en su nombre y representacion, lleve adelante el procedimiento
de contratacion.

1.06.- Mediante Cficio No. EEQ-GG-2014-1029-OF de 26 de noviembre del 2014, el Ing. Fernando Gémez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, manifesto a la Ing. Esmeralda Tipan
Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacién de Energia del Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable, que las empresas distribuidoras; Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP,
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Regional Centro Sur C.A., Regional del Sur S.A. y Eléctrica Quito, han designado a los siguientes funcionarios
que conformaran la Comision Técnica para la adquisicion corporativa de medidores electrénicos bifasicos:
Ing. Gustavo Carrera por EEQ; Ing. Jorge Pantoja por CNEL; Ing. Galo Segarra por Centro Sur C.A. e Ing.
Alfredo Zufiiga por la EERSA y sus respectivos delegados alternos.

1.07.- Mediante Oficio No. CAF-2014-454 de 5 de diciembre del 2014, la Ing. Constanza Calderon A,
Subrepresentante, Oficina Ecuador del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, manifiesta a la Ing.
Esmeralda Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion de Energia del Ministerio de
Electricidad y Energia Renovable, que una vez analizados los pliegos, emite la no-objecion al contenido de los
mismos, a fin de que se inicie el proceso de contratacion en cuestion.

1.08.- Con Memorando No. EEQ-GG-2014-1040-ME de 5 de diciembre del 2014, el Ing. Fernando Gomez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, designa a los integrantes de la
Comision Técnica responsable de tramitar el proceso en la EEQ.

1.09.-Mediante Resolucion No. GEG-3384-2014 de 5 de diciembre del 2014, el Ing. Femando Gomez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, autoriza el inicio y aplicacion del
Procedimiento de Licitacion Pblica Internacional contenido en los pliegos, bajo la modalidad de “Contratos
financiados con Préstamos y Cooperacion Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF,
codigo: CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001, cuyo objeto es la “PROVISION DE MEDIDORES ELECTRONICOS
BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA'.

1.10- Se cuenta con las certificaciones de disponibilidad presupuestarias Nos. 26211 y 26724 de 20 y 27 de
noviembre del 2014, por los valores de USD.10'479.176,40 y USD. 5497.063,60, incluido [VA,
respectivamente, emitido por el Director Financiero de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion
Nacional de Electricidad, CNEL EP.

1.11.- Se realizo la respectiva convocatoria el 5 de diciembre del 2014, de acuerdo con el cronograma del
procedimiento establecido en los pliegos, a través del Portal web de la CONTRATANTE.

112~ La comision técnica designada para el proceso, mediante memorando No. GPE 15-04003 de 15 de
abril del 2015, recomienda a la maxima autoridad de la CONTRATANTE, la adjudicacién 210.000 Medidores
Electronico Bifasicos de la Zona 2 proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 a HUIZHOU ZHONGCHENG
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD., de la cual, corresponde 30.000 Medidores Electrénicos Bifasicos
de Energia Eléctrica, a CNEL BOLIVAR.

1.13- Mediante Oficio No. EEQ-GG-2015-0370-OF de 21 de abril del 2015, el Ing. Fernando Gomez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, remitio el expediente y el proyecto de
Resolucion de adjudicacion al MEER a fin de que se sirva realizar el tramite de no objecion ante la CAF,
conforme lo dispuesto en el numeral 6.12 de los pliegos.

1.14 - Mediante Oficio No. MEER-SDCE-2015-0488-OF recibido en la Empresa Eléctrica Quito, el 18 de mayo
del 2015, se da a conocer que con Oficio No. CAF-2015-208 de 12 de mayo del 2015, la Ing. Constanza
Calderon A., Subrepresentante, Oficina Ecuador, del Banco de Desarrollo de Ameérica Latina, CAF, emite la
no-objecion a la adjudicacion del proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001.

1.15.- Luego del proceso correspondiente, el Ing. Fernando Gémez M. Gerente General, encargado en su
calidad de maxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito, mediante Resolucién de 19 de mayo del 2015,
adjudico 210.000 Medidores Electronico Bifasicos de la Zona 2 proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 a

¢ HUIZHOU ZHONGCHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD., por el valor de USD 4.305.000,00.  /
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1.16.- De los 210.000 medidores que corresponden a la Zona 2, esta previsto la entrega de 30.000
Medidores Electronicos Bifasicos de Energia Eléctrica en las bodegas de CNEL BOLIVAR: Guaranda, en la
ciudadela La Playa, calle Camilo Montenegro.

1.17.- Mediante Oficio No. 15-034-JT de 28 de mayo del 2015, el Ing. Marcelo Lopez, Gerente General de
Energia y Petroleos ENERPETROL S.A. y Apoderado Especial de HUIZHOU ZHONGCHENG ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO. LTD., solicitdo ampliacion de plazo de una semana para la suscripcion de sus contratos.

1.18.- Con Oficio No. EEQ-GG-2015-0550-OF de 4 de junio del 2015, el Gerente General de la Empresa
Eléctrica Quito, en atencién a disposicion del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, otorgd como
plazo maximo para la suscripcion de sus respectivos contratos hasta el miércoles 10 de junio del 2015.

1.19.- Mediante Oficio No. 15-041-JT de 11 de junio del 2015, el Ing. Marcelo Lopez, Gerente General de
Energia y Petroleos ENERPETROL S.A. y Apoderado Especial de HUIZHOU ZHONGCHENG ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO. LTD., renuncia al anticipo del 40% de los contratos correspondientes a la Zona 2.

1.20.- En reunion efectuada el 10 de junio del 2015, a las 15H00 en la Gerencia General de la Empresa
Electrica Quito, la Ing. Esmeralda Tipan, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion de Energia del
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, sefialé que aquellos representantes legales y apoderados de
los adjudicatarios del proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001, que decidan renunciar al anticipo de sus
respectivos contratos, podran hacerlo siempre que presenten su peticion por escrito y el plazo para la entrega
de los medidores se inicie a la fecha de la firma de los contratos.

Los representantes legales de la Empresa Eléctrica Quito, manifestaron que previo a proceder con la firma de
los contratos con la renuncia de los anticipos es necesario contar con la autorizacion del Banco de Desarrollo
de América Latina-CAF, ya que de acuerdo a sus politicas debe otorgarse un anticipo, asi como, cumplir con
los desembolsos acordados con el MEER, ante lo cual, la Dra. Silvia Vargas, asesora del Ing. Patricio Erazo
Gerente del SIGDE del MEER, informé que ha consultado con el Banco de Desarrollo de América Latina-
CAF, e indica que se encuentra autorizado por la CAF, para suscribir los contratos con renuncia de los
anticipos.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
2.01.-Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) El pliego incluyendo las especificaciones técnicas del objeto de la contratacion.
b)La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
¢) La garantia técnica presentada por el CONTRATISTA.
d)La resolucion de adjudicacion.

e)Oficios Nos. MEER-SDCE-2015-0488-OF y CAF-2015-208 de 14 y 12 de mayo del 2015,
respectivamente,

f) Certificaciones de disponibilidad presupuestarias Nos. 26211 y 26724 de 20 y 27 de noviembre del
2014, por los valores de USD.10479.176,40 y USD. 5'497.063,60, incluido IVA, respectivamente,
emitido por el Director Financiero de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de
Electricidad, CNEL EP, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. /
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g) Oficio No. 15-041-JT de 11 de junio del 2015, mediante el cual el Ing. Marcelo Lopez, Gerente
General de Energia y Petroleos ENERPETROL S.A. y Apoderado Especial de HUIZHOU
ZHONGCHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD., renuncia al anticipo del 40% de los
contratos correspondientes a la Zona 2.

h)Los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato.

Clausula Tercera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS:

3.01.-Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencion
de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a) Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion Publica o
en este contrato, se atendera su tenor literal.

b) Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir contradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c¢) El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del Libro [V de la
Codificacion del Cadigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

3.02.-Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serén interpretados de la manera que se
indica a continuacion:

a) “Adjudicatario’, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b) “Comision Técnica’, es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren
aplicables.

c) ‘“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d) “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad plblica que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.

e) "LOSNCP’, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

f) “RGLOSNCP'", Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Pubica.

g) ‘“Oferente’, es el Fabricante representado por su representante legal en el Ecuador o su apoderado,
sean éstos personas naturales, representantes legales de personas juridicas, nacionales o
extranjeras.

/)

h) “Oferta’, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través de la /
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cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provision de bienes
solicitados.

i) "SERCOP", Servicio Nacional de Contratacion Publica.

i) "CAF", Banco de Desarrollo de América Latina.

k) “Derechos de importacion’, Se refiere a todos los impuestos, aranceles, tasas, contribuciones,
gravamenes, cargas, costos y otras cantidades establecidas por las Autoridades Gubernamentales
en Ecuador, los cuales afectaren o gravaren la importacién de bienes o derechos a Ecuador,
excluyendo Unicamente el Impuesto al Valor Agregado. Dentro de los derechos de importacion, se
entienden incorporadas las exenciones legales de aranceles, impuestos, tasas, gravamenes, cargas
y costos de los bienes que se importan a nombre de LA CONTRATANTE, con este propésito, la
contratante facilitara al contratista la documentacion pertinente.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga con la CONTRATANTE a entregar 30.000 Medidores Electronicos Bifasicos de
Energia Eléctrica, en las bodegas de CNEL BOLIVAR: Guaranda, en la ciudadela La Playa, calle Camilo
Montenegro, segun las caracteristicas, especificaciones técnicas constantes en la oferta y los pliegos que se
agrega y forma parte integrante de este contrato.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO Y REAJUSTE DE PRECIOS:

5.01.- El precio del contrato es de USD. 615.000,00 (SEICIENTOS QUINCE MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cuyo valor unitario es de USD. 20,50.

5.02.- Esta contratacion no esté sujeto al pago del IVA, en razén de que los pagos se realizaran directo al
fabricante, quien emitira las facturas que corresponda.

5.03.- El precio acordado en este contrato, constituira la nica compensacion al CONTRATISTA por todos
sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

5.04.- Reajuste de precios: En el presente Contrato no se realizaran reajustes de precios.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO:

6.01.- A los 65 dias calendario contados a partir de la firma del contrato, el contratista debera entregar a la
entidad contratante 19.200 medidores electronicos bifasicos; por lo que, se le cancelara el 64% del valor total
del contrato, con sujecion al precio convenido, previo informe pre embarque emitido por el asesor técnico
especializado, informe del administrador del contrato sobre la recepcion de los medidores en las bodegas que
se determinan en el objeto del contrato a plena satisfaccion de la entidad contratante y suscripcion del Acta
entrega recepcion parcial.

6.02.- A los 180 dias calendario contados a partir de la firma del contrato, el contratista debera entregar a la

entidad contratante 10.800 medidores electrénicos bifasicos; por lo que, se le cancelara el 36% restante del

valor del contrato con sujecion al precio convenido, previo informe pre embarque emitido por el asesor técnico

especializado, informe del administrador del contrato sobre la recepcion de los medidores en las bodegas que

se determinan en el objeto del contrato a plena satisfaccion de la entidad contratante y suscripcién del Acta
entrega recepcion definitiva. ‘_ '
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6.03.- Las transferencias que se realizaran a través del Banco Central del Ecuador en favor del contratista por
parte de la entidad contratante.

6.04 .- El valor contractual es neto, no contempla IVA, en razon de que los pagos se realizan directamente al
contratista (fabricante), quien emitira las facturas que correspondan, en favor de la entidad contratante.

6.05.- En este proceso de contratacion, se aplicara el beneficio previsto en el articulo 125 del Codigo
Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exencion del pago de todos los
tributos al comercio exterior en relacion con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley
Organica de Empresas Publicas.

6.06.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendré igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el contrato.

Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier
tiempo, antes o después de la entrega del bien, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por
cualquier otra razon, debidamente justificada, obligandose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones
que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa
maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- PLAZO:

7. 01.- El plazo para la primera entrega parcial de los bienes contratados, es de 65 dias calendario, contados
a partir de la firma del contrato.

7. 02.- El Plazo para la segunda entrega parcial es de 180 dias calendario, contados a partir de la firma del
contrato.

Los pagos se canalizaran a través de la Entidad Contratante, mediante transferencias, que se realizara al
Contratista (Fabricante) por los pagos previstos por cada una de las entregas parciales.

Clausula Octava.- PRORROGAS DE PLAZO:
8.01- La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,
dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se
haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima
autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a
continuar con la ejecucion del contrato, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por
ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

c) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma
oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion del trabajo.

C
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8.02.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira
la autorizacidn de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato.

Clausula Novena.- GARANTIAS:

9.01.- En razdn de que el Ing. Marcelo Lopez, Gerente General de Energia y Petréleos ENERPETROL S.A. y
Apoderado Especial de HUIZHOU ZHONGCHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD., renuncié al
anticipo del 40% de sus contratos correspondientes a la Zona 2, constante en el Oficio No. 15-041-JT de 11
de junio del 2015, no aplica la presentacion de las garantias de buen uso del anticipo ni de fiel cumplimiento
del contrato, ésta ultima en aplicacion de lo dispuesto en el cuarto parrafo del articulo 74 de la Ley Orgéanica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica, que en su parte pertinente dice: “No se exigira este tipo de
garantia en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y de adquisicion de bienes muebles que se
entreguen al momento de efectuarse el pago”

9.02.- En este contrato se rendira la siguiente garantia:

Garantia Técnica.- E| CONTRATISTA presentara la garantia técnica prevista en el articulo 76 de la LOSNCP,
la que estara vigente por 3 afios contados a partir de la firma del acta de entrega - recepcion definitiva,
conforme los términos y condiciones presentadas de acuerdo al Formulario 9.7 entregado en su oferta y que
forma parte de este contrato.

La contratante devolvera al contratista los medidores con fallas de fabrica comprobada. El oferente adjudicado
se obliga a restituirlo en el plazo convenido con el administrador del contrato sin costo adicional para la
contratante.

En el caso de que los medidores ya se hayan instalado y se detecten problemas de fabricacion en una
cantidad que supere el 1% del total contratado durante el tiempo de garantia, el contratista debera cambiar
todos los medidores por su cuenta o asumir los costos que la Entidad Contratante, incurra tanto por el retiro
del medidor de la instalacién, como por la reinstalacion.

El Contratista tendra la obligacion de reponer los medidores con defectos, si la cantidad no supera el 1% del
total contratado.

Esta garantia técnica, sera presentada con reconocimiento de firma y rubrica del oferente y protocolizada ante
Notario Publico, segin formato del Formulario 9.7 de los pliegos.

9.03.- Devolucion de la Garantia:
¢ Lagarantia Técnica sera devuelta cuando termine la vigencia para la que fue emitida.

Clausula Décima.- EJECUCION DE LA GARANTIA:
La garantia técnica podra ser ejecutada por la CONTRATANTE en el siguiente caso:

Si se detectara dg:fectos en los bienes instalados de acuerdo a lo establecido en el Formulario 9.7 de la oferta
presentada. i j
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Clausula Décima Primera.- MULTAS:

Por cada dia de retardo en el plazo de ejecucion del contrato por parte del Contratista, se aplicara la multa del
0,5 por 1.000 del valor de cada entrega parcial.

Clausula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A mas de las obligaciones sefialadas en los numerales 5.1 y 8.1.5 del pliego que son parte del presente
contrato, las siguientes:

12.01.- El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratacion
tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la Empresa Eléctrica Quito y que
fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier
inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacion del plazo o contratos complementarios.
La ampliacion del plazo, o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren aprobados por la
administracion.

12.02.- El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas designadas
por la Entidad Contratante, toda la informacion y documentacion que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento técnico relacionado con la ejecucién del contrato.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el Administrador del contrato,
deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion del contrato, asi como la eventual realizacion de
ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecucion contractual,
a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacién y documentacion que le
sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion del contrato, asi como, la entrega de las
certificaciones de los medidores, conforme lo sefialado en el numeral 5 de las Especificaciones Técnicas de
los materiales y equipos del sistema de distribucion establecido en los pliegos.

12.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar el contrato
conforme a las especificaciones técnicas establecidos en el pliego.

12.04- El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

12.05- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cédigo del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal
que labore en la ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

12.06.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a
lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social,
laboral, etc.

Clausula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en los numerales 5.2 y 8.1.6 del pliego que son
parte del presente contrato. r/
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Clausula Décima Cuarta.- RECEPCIONES PARCIALES:

14.01.- La recepcion de las dos entregas parciales de los medidores electronicos bifasicos de energia
eléctrica, se realizara en las bodegas de CNEL BOLIVAR: Guaranda, en la ciudadela La Playa, calle Camilo
Montenegro, segin el detalle que consta en el objeto del contrato, deberan tener los nimeros de serie de
fabricacion que determine la Contratante en la orden de compra y serd necesaria la suscripcion de la
respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA vy los integrantes de la comision designada por la
CONTRATANTE, en los términos del articulo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

Las numeraciones de los medidores se estableceran en la respectiva orden de compra.

14.02- La liquidacion final del contrato se realizarda en los términos previstos en el articulo 125 del
Reglamento mencionado, y formara parte del acta.

Para efectos de que se proceda a la suscripcion del acta de entrega — recepcion parcial y definitiva, se debera
contar como documento habilitante, con el informe de verificacion pre embarque emitido por el asesor técnico
especializado, en el que se determine el cumplimiento de especificaciones técnicas de los medidores que se
sometan a las pruebas por muestreo y el informe favorable del administrador del contrato.

Clausula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

15.01.- La CONTRATANTE designa al sefior Mauricio Belisario Yanez Urbano, Jefe de Acometidas y
Medidores, Direccion Comercial de CNEL BOLIVAR, en calidad de Administrador del contrato, quien debera
atenerse a las condiciones establecidas en este contrato, los pliegos y la oferta presentada, para la recepcion
de los bienes en las bodegas de la Entidad Contratante.

156.02.- La CONTRATANTE podra cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

Clausula Décima Sexta.- TERMINACION DEL CONTRATO:

16.01.- Terminacién del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

16.02.- Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento del CONTRATISTA,
procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el
articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el Formulario No. 9.1
Presentacion y compromiso;

b) El caso de que la Entidad Contratante, encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en la informacién presentada por el contratista, en el procedimiento precontractual o en la
gjecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de
terminacién unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la Contratante o su delegado,
lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera
lugar.

16.03.- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral
del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP. /K
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16.04.- La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspenderd por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de
cualquier tipo de parte del contratista.

16.05.- Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral del
contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Décima Séptima.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

17.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias derivadas de la interpretacion o ejecucion del presente
contrato, que no se encuentre involucrada una obligacion pecuniaria por parte del CONTRATISTA, las partes
trataran de llegar a un entendimiento amigable que ponga fin a los mismos, dentro de un plazo de quince dias
de suscitada la controversia o problema, para lo cual se determinara una reunién de trabajo en donde se
resolvera el respectivo inconveniente, en la que se nombrara un Secretario Ad-hoc, quien dejara sentado en
actas lo ocurrido en dicha reunion. De contener el acta una conciliacion de las partes contractuales, este
documento se aplicara en su tenor exacto, dando el caracter de cosa juzgada al conflicto. De no lograr
consenso bien por falta de acuerdo o por ausencia de una de las partes, el secretario Ad-hoc dejara
constancia sobre el particular en la respectiva acta, documento que habilitara, proseguir con la siguiente fase
para la solucion de problemas, como es la de mediacion.

17.02-De no mediar acuerdo alguno dentro del plazo estipulado, las partes someteran el asunto
controvertido, a los procedimientos de mediacion, en el Centro de Mediacion de la Camara de Comercio de
Quito, acompafando el documento referido en el acapite anterior; y, en caso de que la autoridad de la
CONTRATANTE no hubiese convocado a la reunion dentro del plazo que tenia para hacerlo, el
CONTRATISTA podra acudir a la instancia de mediacion indicando este particular en su peticion inicial.

A falta de acuerdo, en la instancia de mediacion, se sometera el caso ante el fuero competente, de acuerdo a
la Ley que estuviere vigente al momento que surja la controversia.

17.03.- Si se llegare a firmar un acta de acuerdo total, en la fase de mediacion, la misma tendra efecto de
sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada y su ejecucion sera del mismo modo que las
sentencias ejecutoriadas, siguiendo la via de apremio, conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley de Arbitraje y
Mediacion.

17.04- Para el caso del incumplimiento contractual que determinaren obligaciones pecuniarias; o,
decrementos que se llegare a determinar en la liquidacion del contrato, que el CONTRATISTA se negare a
cancelar a la CONTRATANTE aplicara para su cobro la Via Coactiva.

17.05.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA
renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA
incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el contrato.
Clausula Décima Octava.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

En el presente contrato, se aplicara el beneficio previsto en el articulo 125 del Cédigo Organico de la

Produccion, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exencion del pago de todos los tributos al COmercio
exterior en relacion con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Organica de

Empresas Publicas. r§(
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Clausula Décima Novena.- DOMICILIO:
Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:

- La CONTRATANTE: Av. Nahim [saias y Miguel H. Alcivar Edificio Onix. Primer Piso Teléfono: 04 2683218/
04 2683220/ Guaranda, calle Azuay y Sucre 416. Teléfono: 0999178726

- El CONTRATISTA: Calle El Establo, Lote 50, Edificio Site Center, Torre 1, Oficina 106, Cumbaya, Quito,
Telefono (02)3801227 / (02)3801228, correo electronico: jaimet@enerpetrol.com; ventas@enerpetrol.com.
Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el presente
contrato y se someten a sus estipulaciones.

En la ciudad de Quito a, 11 de junio del 2015
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