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CONTRATO N° CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 ZONA 4
PARA LA PROVISION DE 3.000 MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Empresa Eléctrica Provincial Galapagos,
representada por el Ing. Marco Patricio Salao Bravo, en calidad de Presidente Ejecutivo, a quien en adelante
se le denominara CONTRATANTE; y, por otra NINGBO SANXING ELECTRIC CO. LTD., representado por su
Apoderado Especial el sefior Zugiang Gu, representante legal de TELEWEI S.A., a quien en adelante se le
denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES:

1.01.- Para los proyectos de reforzamiento a ser desarrollados con el crédito del BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA-CAF, se ha planificado la repotenciacion de los sistemas de distribucion principalmente
de bajo voltaje; redes, transformadores, cambio de acometida y medidores monofasicos a bifasicos.

1.02.- El MEER en coordinacion con las Empresas Eléctricas de Distribucion, con la finalidad de asegurar el
correcto desarrollo de este Programa ha tomado la decisién de llevar adelante una compra corporativa de
“MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA®

1.03 - Mediante oficio No. MEER-SDCE-2014-1192-0OF de 23 de octubre del 2014, 1a Ing. Beatriz Esmeralda
Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion del Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, solicité a la Empresa Eléctrica Quito, liderar el pracese de contratacion corporativo y conformar la
comision técnica multidisciplinaria integrada por los delegados de la EEQ, CNEL EP y Centro Sur.

1.04.- Con Oficio No. MEER-SDCE-2014-1276-OF de 14 de noviembre del 2014, la Ing. Bealriz Esmeralda
Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacién del Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, adjunta para conocimiento de la Ing. Constanza Calderén A., Subrepresentante, Oficina Ecuador
del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Convenio de Asociatividad Temporal para realizar
compras corporativas No. RSND-CAF-01-2014, y pone a consideracion el pliego para la adquisicion de
*MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA”, para que se realice |a revision y se
emita la conformidad del mismo.

1.05.- El 17 de noviembre del 2014, las Empresas Eléctricas de Distribucion, suscribieren el Convenio de
Asociatividad Temporal No. RSND-CAF-01-2014, mediante el cual sus representantes legales, acordaron
aplicar la modalidad de “Compra Corporativa’, prevista en el articulo 29 de la LOSNCP, con el objeto de
conseguir mejores condiciones de contratacion y aprovechar economias de escala, realizar en forma conjunta
un procedimiento de seleccion Onico para contratar “MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE
ENERGIA ELECTRICA" y resolvieron encargar al Ing. Femando Gémez Miranda, Gerente General encargado
de la Empresa Eléctrica Quito S.A. para que en su nombre y representacion, lieve adelante el procedimiento
de contratacion.

1.06.- Mediante Oficio No. EEQ-GG-2014-1029-OF de 26 de noviembre del 2014, &l Ing. Fernando Gomez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, manifesto a la Ing. Esmeralda Tipan
Chamorro, Subsecretaria de Distribucién y Comercializacién de Energia del Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable, que las empresas distribuidoras: Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP,
Regional Centro Sur C.A., Regional del Sur S.A. y Eléctrica Quito, han designado a los siguientes funcionarios
que conformaran la Comision Técnica para la adquisicion corporativa de medidores elecironicos bifasicos
Ing. Gustavo Carrera por EEQ; Ing. Jorge Pantoja por CNEL; Ing. Galo Segarra por Centro Sur C.A. e Ing.
Alfredo Zuniga por la EERSA y sus respectivos delegados alternos.
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1.07.- Mediante Oficio No. CAF-2014-454 de 5 de diciembre del 2014, la Ing. Constanza Calderon A,
Subrepresentante, Oficina Ecuador del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, manifiesta a la Ing.
Esmeralda Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion de Energia del Ministerio de
Electricidad y Energia Renovable, que una vez analizados los pliegos, emite la no-objecion al contenido de los
mismos, 4 fin de que se inicie el proceso de contratacion en cuestion.

1.08.- Con Memorando No. EEQ-GG-2014-1040-ME de 5 de diciembre del 2014, el Ing. Fernando Gémez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, designa a los integrantes de la
Comision Técnica responsable de tramitar el proceso en la EEQ

1.09-Mediante Resolucion No. GEG-3384-2014 de 5 de diciembre del 2014, el Ing. Fernando Gémez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, autoriza el inicio y aplicacion del
Procedimiento de Licitacion Publica Internacional contenido en los pliegos, bajo la modalidad de “Contratos
financiados con Préstamos y Cooperacion Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF,
codigo: CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001, cuyo objeto es la “PROVISION DE MEDIDORES ELECTRONICOS
BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA"

1.40- Se cuenta con la partida presupuestaria No. 1.2.1.01.04 “REPOTENCIACION CENTROS DE
TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES", por el valor de USD.
70.500, conforme consta en la certificacion presupuestaria No. EEPGA-001-2015, de 20 de noviembre del
2014, emitida por el Director Administrativo Financiero de la Empresa Eléctrica Provincial Galapagos.

1,11 .- Se realizo la respectiva convocatoria el 5 de diciembre del 2014, de acuerdo con el cronograma del
procedimiento establecido en los pliegos, a través del Portal web de la CONTRATANTE.

1.12.- La comisién técnica designada para el proceso, mediante memorando No. GPE 15-04003 de 15 de
abril del 2015, recomienda a la maxima autoridad de la CONTRATANTE, la adjudicacion 280.000 Medidores
Electronico Bifasicos de la Zona 4 proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 a NINGBO SANXING ELECTRIC
CO. LTD., de la cual, corresponde 3.000 Medidores Electronicos Bifasicos de Energia Eléctrica, a la
Empresa Eléctrica Provincial Galapagos.

1.13.- Mediante Oficio No. EEQ-GG-2015-0370-OF de 21 de abril del 2015, el Ing. Fernando Gémez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, remitié el expediente y el proyecto de
Resolucion de adjudicacion al MEER a fin de que se sirva realizar el tramite de no objecién ante la CAF,
conforme lo dispuesto en el numeral 6,12 de los pliegos.

1.14.- Mediante Oficio No. MEER-SDCE-2015-0488-OF recibido en la Empresa Eléctrica Quito, el 18
de mayo del 2015, se da a conocer que con Oficio No. CAF-2015-208 de 12 de mayo del 2015, la
Ing. Constanza Calderén A., Subrepresentante, Oficina Ecuador, del Banco de Desarrolio de
América Latina, CAF, emite la no-objecion a la adjudicacion del proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-
001.

1.15.- Luego del proceso correspondiente, el Ing. Fernando Gémez M. Gerente General, encargado en su
calidad de maxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito, mediante Resolucion de 19 de mayo del 2015,
adjudico 280.000 Medidores Electronico Bifasicos de la Zona 4 proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 a
NINGBO SANXING ELECTRIC CO. LTD., por el valor de USD 6°048.000,00.

1.16.- De los 280.000 medidores que corresponden a la Zona 4, esta previsto la entrega de 3.000
Medidores Electronicos Bifasicos de Energia Eléctrica en las bodegas de la Empresa Eléctrica
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Provincial Galapagos: San Cristobal Km 1 %2 via al Progreso-Central Térmica San Cristobal (frente a
la estacion de aimacenamiento de gas).

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.01 -Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) El pliego incluyendo las especificaciones técnicas del objeto de la contratacion.
b)La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman,
c) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA,

d)La resolucion de adjudicacion.

e)Oficios Nos. MEER-SDCE-2015-0488-OF y CAF-2015-208 de 14 y 12 de mayo del 2015,
respectivamente.

f)Partda presupuestaria No. 1.2.1.01.04 “REPOTENCIACION CENTROS DE TRANSFORMACION,
REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES', por el valor de USD. 70.500,
conforme consta en la certificacién presupuestaria No. EEPGA-001-2015, de 20 de noviembre del
2014, emitida por el Director Administrativo Financiero de la Empresa Eléctrica Provincial
Galapagos, para el cumplimiento de |as obligaciones derivadas del contrato,

gjLos documentos que acrediten la calidad de fos comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato.

Clausula Tercera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS:

3.01.-Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la infencion
de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a) Cuando los términos estan definidos en la normativa de! Sistema Nacional de Contratacién Pablica o
en este contrato, se atendera su tenor literal.

b) Si no estan definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y |a intencién de los confratantes. De existir contradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c¢) El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo X!l del Libro IV de la
Codificacion del Céodigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”™.

3.02.-Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se
indica a continuacion:

a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

Fi

b) “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le (‘JL
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corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren
aplicables.

¢) “Contratista’, es el oferente adjudicatario.

d) ‘*Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad piiblica que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.

g) “LOSNCP", Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

fy “RGLOSNCP', Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Pibica.

g) “Oferente’, es el Fabricante representado por su representante legal en el Ecuador o su apoderado,
sean éstos personas naturales, representanies legales de personas juridicas, nacionaies ©
extranjeras.

h) *Oferta", es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través de la
cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provision de bienes
solicitados.

) “SERCOP", Servicio Nacional de Contratacion Plblica.

) “CAF", Banco de Desarrollo de América Latina.

k} “Derechos de importacion”, Se refiere a todos los impuestos, aranceles, tasas, contribuciones,
gravamenes, cargas, costos y otras cantidades establecidas por las Autoridades Gubernamentales
en Ecuador, los cuales afectaren o gravaren la importacion de bienes o derechos a Ecuador
excluyendo Gnicamente el Impuesto al Valor Agregado. Dentro de los derechos de importacion, se
entienden incorporadas las exenciones legales de aranceles, impuestos, tasas, gravamenes, cargas
y costos de los bienes que se importan a nombre de LA CONTRATANTE, con este proposito, la
contratante faciltara al contratista la documentacion pertinente.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga con la CONTRATANTE a entregar 3.000 Medidores Electronicos Bifasicos de
Energia Eléctrica, en las bodegas de la Empresa Eléctrica Provincial Galapagos: San Cristobal Km 1 % via al
Progreso-Central Térmica San Cristobal {frente a la estacion de almacenamiento de gas), segun las

caracleristicas, especificaciones técnicas constantes en la oferta y los pliegos, que se agrega y forma parte
integrante de este contrato.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO Y REAJUSTE DE PRECIOS:

5.01.- El precio de} contrato es de USD. 64.800,00 (SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cuyo valor unitario es de USD. 21,60.

5.02.- Esta contratacion no esta sujeto al pago del IVA, en razon de que los pagos se realizaran directo al

fabricante, quien emitira las facturas que corresponda.
& ﬁ
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5.03.- El precio acordado en este contrato, constituira la Unica compensacién al CONTRATISTA por todos
sus costos, inclusive cualguier impuesto, derecho o 1asa que tuviese que pagar.

5.04 - Reajuste de precios: En el presente Contrato no se realizaran reajustes de precios.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO:

6.01 - Los pagos se realizaran conforme el siguiente detalle;

¢ Anticipo del cuarenta por ciento (40%) que se pagara dentro de los cinco {5) dias siguientes a la firma
del Contrato, contra solicitud de pago del administrador del contrato y presentacion de una garantia de
buen uso del mismo por el contratista, por el monto equivalente al cien por ciento {100%).

La amortizacion del anticipo, se realizara en el pago previsto para la entrega de los medidores, en la
proporcion que corresponda en relacion a la cantidad de medidores efectivamente entregados

+ Ya que el confratista entregara la totalidad de los medidores en la Empresa Eléctrica Provincial
Galapagos, a los 65 dias, contados a partir de la notificacién de disponibilidad del anticipo; el pago del
60 % restante se efectuara una vez entregada la totalidad de los medidores, cuando se suscriba el Acta
entrega de recepcion definitiva.

6.02.- Las transferencias que se realizaran a través del Banco Central del Ecuador en faver del contratista por
parle de |a entidad contratante.

6.03.- El valor contractual es neto, no contempla VA, en razén de que los pagos se realizan directamente al
contratista (fabricante), quien emitira las facturas que correspondan, en favor de la entidad contratante.

6.04.- En esle proceso de coniratacion, se aplicara el beneficio previsto en el articulo 125 del Codigo
Orgénico de la Produccién, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exencidn del pago de todos los
fributos al comercio exterior en relacion con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley
Organica de Empresas Piblicas

6.05.-El pago del 60% restante, que se haga al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran
con sujecién al precio convenido, previo informe pre embarque emitido por el asesor técnico especializado e
informes que serviran de sustento para que se efectie la recepcion de los medidores en las bodegas de la
entidad contratante, a conformidad del administrador del contrato.

6.06.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el contrato.

Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier
tiempo, antes o después de la entrega del bien, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por
cualquier otra razon, debidamente justificada, obligandose e! CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones
que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa
maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- PLAZO:

El plazo para la entrega total de los medidores eiectronicos bifasicos gs de 65 dias calendario, contados a
partir de la notificacién de disponibilidad del anticipo al contratista. f
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Los pagos se canalizaran a través de la Entidad Contratante, mediante transferencias, que se realizara al
Contratista (fabricante} por concepto de anticipo y pago previsto para la entrega de la totalidad de los
medidores electrénicos bifasicos.

Clausula Octava.- PRORROGAS DE PLAZO:
801- LaCONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos

a) Cuando el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,
dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se
haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima
autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a
continuar con la ejecucion del contrato, sin necesidad de que medie nofificacion por parte del
administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por
ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

¢) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-coniractuales en forma
oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion del trabajo.

8.02- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscriio por ellas,
sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira
la autorizacion de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato

Clausula Novena.- GARANTIAS:
8.01.- En esle contrato se rendiran las siguientes garantias:

a) De fiel cumplimiento- EI CONTRATISTA, antes de firmar el contrato, para segurided del
cumplmiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros,
relacionadas con el contrato, rendira a favor de la CONTRATANTE una garantia de las sefialadas en
los numerales 1, 2 y 5 def articulo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del
valor total del contrato que sera entregada previo a la suscripcion del mismo.

b} Del anticipo.- En garantia del buen uso del anticipo, el CONTRATISTA entregara a la orden de la
CONTRATANTE, una garantia de las seialadas en el articulo 73 de la LOSNCP, por un monto
equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto.

¢) Garantia Técnica.- E} CONTRATISTA presentara la garantia técnica prevista en el articulo 76 de la
LOSNCP, la que estara vigente por 3 aiios contados a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion definitiva, conforme los términos y condiciones presentadas de acuerdo al Formulario 9.7
entregado en su oferta y que forma parte de este contrato.

{a contratante devolvera al contratista los medidores con fallas de fabrica comprobada. El oferente adjudicado
se obliga a restituirlo en el plazo convenide con el administrador del contrato sin costo adicional para la

contratante.
6 f
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En el caso de que los medidores ya se hayan instalado y se detecten problemas de fabricacion en una
cantidad que supere el 1% del total coniratado durante el tiempo de garantia, el contratista debera cambiar
fodos los medidores por su cuenta o asumir los costos que la Entidad Contratante, incurra tanto por el retiro
del medidor de la instalacidn, como por [a reinstalacion.

El Contratista tendra la obligacién de reponer los medidores con defectos, si la cantidad no supera el 1% del
total contratado.

Esta garantia técnica, sera presentada con reconocimiento de firma y ribrica del oferente y protocolizada ante
Notario Publico, segin formato del Formulario .7 de los pliegos.

9.02.- Devolucion de Garantias:

Las garantias seran devueltas segin lo determina el articulo 118 del Reglamento General de la LOSNCP de
la siguiente forma:

» La garantia de fiel cumplimiento: ser4 devuelta al CONTRATISTA luego de la suscripcion del acta
de recepcion definitiva correspondiente,

= La garantia del buen uso del anticipo: se devolvera cuando este haya sido devengado en su
totalidad.

» Lagarantia Técnica sera devuelta cuando termine |a vigencia para la que fue emitida.
Clausula Décima.- EJECUCION DE GARANTIAS:
Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:
10.01 .-La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anficipada y unilateralmente terminado el contrato por causas
imputables al CONTRATISTA.

b} Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
10.02 -La del anticipo:
a) Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacidn del contrato.

10.03.-La técnica:

a} Sise detectara defectos en los bienes instalados de acuerdo a lo establecido en el Formulario 9.7 de
la oferta presentada.

Clausula Décima Primera.- MULTAS:

Por cada dia de retardo en el plazo de ej;c;jién del contrato por parte del Contratista, se aplicara la multa del

0,5 por 1.000 de! valor total del contrato.
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Clausula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A mas de las obligaciones sefialadas en los numerales 5.1 y 8.1.5 del pliego que son parte del presente
contrato, las siguientes:

12.01.- El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratacion
tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la Empresa Eléctrica Quito y que
fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virlud, no podra aducir error, falencia o cualquier
inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacion del plazo o contratos complementarios.
La ampliacion del plazo, o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren aprobados por la
administracién.

12.02.- Ei contratista se compromete durante la ejecucion del confrato, a facilitar a las personas designadas
por la Entidad Contratante, toda la informacion y documentacion que éstas soliciten para disponer de un plenc
canocimiento técnico relacionado con la ejecucion del contrato.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el Administrador del contrato,
deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion del contrato, asi como la eventual realizacion de
ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecucion contractual,
a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacion y documentacién que le
sea requerida, relacionada ylo atinente al desarrollo y ejecucion del contrato, asi como, la entrega de las
certificaciones de los medidores, conforme lo sefialado en el numeral 5 de las Especificaciones Tecnicas de
los materiales y equipos del sistema de distribucion establecido en los pliegos.

12.03- Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar el contrato
conforme a las especificaciones técnicas establecidos en el pliego.

12.04- EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legaimente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

12.05- El CONTRATISTA se oblga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo de
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal
que labore en la ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

12.06.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a
lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social,
laboral, efc.

Clausula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en los numerales 5.2 y 8.1.6 del pliego que son
parte del presente contrato

Cliusula Décima Cuarta.- RECEPCIONES PARCIALES:

14.01.- La recepcion de los medidores electronicos bifasicos de energla eléctrica, se realizara en las bodegas
de la Empresa Eléctrica Provincial Galapagos: San Cristobal Km 1 % via al Progreso-Central Térmica San
Cristobal (frente a la estacion de almacenamiento de gas), segin el detalle que consta en el objeto del
contrato, deberan tener los nimeros de serie de fabricacion que determine la Contratante en la orden de
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compra y sera necesaria la suscripcion de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes
de la comisién designada por la CONTRATANTE, en los términos del articulo 124 del Reglamento General
de la LOSNCP.

Las numeraciones de los medidores se estableceran en la respectiva orden de compra.

14.02- La liquidacion final del contratc se realizard en los términos previstos en el articulo 125 del
Reglamento mencionado, y formara parte del acla

Para efectos de que se proceda a la suscripcidn del acta de entrega — recepcion definttiva, se debera contar
como documento habilitante, con el informe de verificacion pre embarque emilido por el asesor técnico
especializado, en el que se determine el cumplimiento de especificaciones técnicas de los medidores que se
sometan a las pruebas por muestreo y el informe favorable del administrador del contrato.

Clausula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

15,01.- La CONTRATANTE designa al Ing. Nelson Daniel Tomala Bravo, Director Comercial de la Empresa
Eléctrica Provincial Galapagos, en calidad de Administrador del contrato, quien debera atenerse a las
condiciones establecidas en este contrato, los pliegos y la oferta presentada, para la recepcién de los bienes
en las bodegas de la Entidad Centratante.

16.02- La CONTRATANTE podra cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

Clausula Décima Sexta.- TERMINACION DEL CONTRATO:

16.01.- Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica.

16.02.- Causales de Terminacién unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento del CONTRATISTA,
procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el
articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el Formulario No. 9.1
Presentacion y compromiso;

b) El casoc de que la Entidad Contratante, encontrare que existe inconsistencia, simulacion yfo
inexactitud en la informacion presentada por el contratista, en el procedimiento precontractual o en la
ejecucion del presente conlrato, dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de
terminacion unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la Contratanie o su delegado,
lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera
lugar.

16.03.- Procedimiento de terminacién unilateral - El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral
del contrato sera el previsto en el articule 95 de la LOSNCP.

16.04.- La declaratoria de terminacidén unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interposicion de reclamos o recursos admjnistrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de
cualquier lipo de parte del contratista.

LA
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16.05.- Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion uniateral de!
contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Décima Séptima.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

17.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias derivadas de la interpretacion o ejecucion del presente
contrato, que no se encuentre involucrada una obligacion pecuniaria por parte del CONTRATISTA, las partes
frataran de llegar a un entendimiento amigable que ponga fin a los mismos, dentro de un plazo de quince dias
de suscitada la controversia o problema, para lo cual se determinara una reunién de trabajo en donde se
resolvera el respectivo inconveniente, en ta que se nombrara un Secretario Ad-hoc, quien dejara sentado en
actas lo ocurrido en dicha reunion. De contener el acta una conciliacién de las partes contractuales, este
documento se aplicara en su tenor exacto, dando el caracter de cosa juzgada al conflicto. De no lograr
consenso bien por falta de acuerdo o por ausencia de una de las partes, el secretaric Ad-hoc dejara
constancia sobre el particular en la respectiva acta, documento que habilitara, proseguir con la siguiente fase
para la solucion de problemas, como es la de mediacion.

17.02-De no mediar acuerdo alguno dentro del plazo estipulado, las partes someteran el asunto
controvertido, a los procedimientos de mediacion, en el Centro de Mediacion de la Camara de Comercio de
Quito, acompafando el documento referido en el acapite anterior; y, en caso de que la autoridad de la
CONTRATANTE no hubiese convocado a la reunion dentro del plazo que tenia para hacerlo, el
CONTRATISTA podra acudir a la instancia de mediacion indicando este particular en su peticion inicial

A falta de acuerdo, en la instancia de mediacion, se sometera el caso ante el fuero competente, de acuerdo a
la Ley que estuviere vigente al momento que surja la controversia.

17.03.- Si se llegare a firmar un acta de acuerdo fotal, en la fase de mediacion, la misma tendra efecto de
sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada y su ejecucién seréd del mismo modo que las
sentencias ejecutoriadas, siguiendo la via de apremio, conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley de Arbitraje y
Mediacion.

17.04- Para el caso del incumplimiento contractual que determinaren obligaciones pecunianias; o,
decrementos que se llegare a determinar en la liquidacion del contrato, que el CONTRATISTA se negare a
cancelar a la CONTRATANTE aplicara para su cobro la Via Coactiva.

17.05.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA
renuncia a utilizar la via diplomética para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA
incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podra dar por terminado unilateraimente el contrato.

Clausula Décima Octava.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

En el presente contrato, se aplicara el beneficio previsto en el articulo 125 del Cadigo Organico de la
Produccion, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exencion del pago de todos los fributos al comercio
exterior en relacion con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Organica de
Empresas Publicas.

Clausula Décima Novena.- DOMICILIO:
Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:

- La CONTRATANTE: Galapagos, Puerto Ayora. Av. Baltra O YS/N Pampas Coloradas. Teléfono: 05-3013300
1 0993761563, correo electronico: nelson.tomala@elecgalapagos.com.ec
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- EI CONTRATISTA: Av. de Los Shyris N36-188 y Naciones Unidas. Edificio Shyris Park « Piso 4 + Oficina
405. Teléfono 6006052 /0984388957, correo electrénico: telewei@uio.satnet. net

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el presente
contrato y se someten a sus estipulaciones.

En la ciudad de Quito a, 11 de junio de! 2015

Ing. Marco I;z;t ic

PRES&BEF?I’E EJECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL DE TELEWEI S.A.
EMPRESA ELEC:I'RICA PROVINCIAL Y APODERADO ESPECIAL DE
GALAPAGOS NINGBO SANXING ELECTRIC CO. LTD.
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CONTRATO N° CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 ZONA 4
PARA LA PROVISION DE 277.000 MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP
(CNEL SANTO DOMINGO, CNEL MANABI, CNEL ESMERALDAS, CNEL MILAGRO)

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Empresa Eléctrica Publica Estratégica
Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, representada por el Ing. Jorge Eduardo Jaramillo Mogrovejo,
en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por ofra NINGBO
SANXING ELECTRIC CO. LTD., representado por su Apoderado Especial el sefior Zugiang Gu
representante legal de TELEWEI S.A., a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES:

1.01.- Para los proyectos de reforzamiento a ser desarrollados con el crédito del BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA-CAF, se ha planificado la repotenciacion de los sistemas de distribucion principalmente
de bajo voltaje; redes, transformadores, cambio de acometida y medidores monofasicos a bifasicos

1.02.- El MEER en coordinacion con las Empresas Eléctricas de Distribucion, con la finalidad de asegurar el
correcto desarrollo de este Programa ha tomado la decision de llevar adelante una compra corporativa de
“MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA™.

1.03.- Mediante oficio No. MEER-SDCE-2014-1192-OF de 23 de octubre del 2014, la Ing. Beatriz Esmeralda
Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucién y Comercializacion del Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, solicitd a la Empresa Eléctrica Quito, liderar el proceso de contratacion corporativo y conformar la
comisidn técnica multidisciplinaria integrada por los delegados de la EEQ, CNEL EP y Centro Sur.

1.04.- Con Oficio No. MEER-SDCE-2014-1276-OF de 14 de noviembre del 2014, la Ing. Bealriz Esmeralda
Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucién y Comercializacion del Ministeric de Electricidad y Energia
Renovable, adjunta para conocimiento de la Ing. Constanza Calderdn A., Subrepresentante, Oficina Ecuador
del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Convenio de Asociatividad Temporal para realizar
compras corporativas No. RSND-CAF-01-2014, y pone a consideracion el pliego para la adquisicion de
“MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA", para que se realice la revision y se
emita la conformidad del mismo.

1.05.- El 17 de noviembre del 2014, las Empresas Eléctricas de Distribucion, suscribieron el Convenio de
Asociatividad Temporal No. RSND-CAF-01-2014, mediante el cual sus representantes legales, acordaron
aplicar la modalidad de “Compra Corporativa’, prevista en el arlicuio 29 de la LOSNCP, con el objeto de
conseguir mejores condiciones de contratacion y aprovechar economias de escala, realizar en forma conjunta
un procedimiento de seleccion Gnico para contratar “MEDIDORES ELECTRONICOS BIFASICOS DE
ENERGIA ELECTRICA" y resolvieron encargar al Ing. Ferando Gomez Miranda, Gerente General encargado
de la Empresa Eléctrica Quito S.A. para que en su nombre y representacion, lleve adelante el procedimiento
de contratacion,

1.06.- Mediante Oficio No. EEQ-GG-2014-1029-OF de 26 de noviembre del 2014, el Ing. Fernando Gomez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, manifesté a la Ing. Esmeralda Tipan
Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion de Energia del Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable, que las empresas distribuidoras: Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP,
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Regional Centro Sur C.A., Regional del Sur S.A. y Eléctrica Quito, han designado a [os siguientes funcionarios
que conformaran la Comision Técnica para la adquisicién corporativa de medidores electronicos bifasicos:
Ing. Gustavo Carrera por EEQ; Ing. Jorge Pantoja por CNEL; Ing. Galo Segarra por Centro Sur C.A. e Ing.
Alfredo Zuriiga por la EERSA y sus respectivos delegados alternos.

1.07 - Mediante Oficio No. CAF-2014-454 de 5 de diciembre del 2014, la Ing. Constanza Calderon A,
Subrepresentante, Oficina Ecuador del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, manifiesta a la Ing.
Esmeralda Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacién de Energia del Ministerio de
Electricidad y Energla Renovable, que una vez analizados los pliegos, emite la no-objecion al contenido de los
mismos, a fin de que se inicie el proceso de contratacién en cuestion.

1.08.- Con Memorando No. EEQ-GG-2014-1040-ME de 5 de diciembre del 2014, el Ing. Fernando Gémez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, designa a ios integrantes de la
Comision Técnica responsable de tramitar el proceso en la EEQ.

1.09-Mediante Resolucion No. GEG-3384-2014 de 5 de diciembre del 2014, el Ing. Fernando Gomez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, autoriza el inicio y aplcacion del
Procedimiento de Licitacion Publica Internacional contenido en los pliegos, bajo la modalidad de “Contratos
financiados con Préstamos y Cooperacion Internacional del Banco de Desarrolio de América Latina-CAF,
codigo: CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001, cuyo objeto es la “PROVISION DE MEDIDORES ELECTRONICOS
BIFASICOS DE ENERGIA ELECTRICA".

1.10.- Se cuenta con las certificaciones de disponibilidad presupuestarias Nos. 26211 y 26724 de 20 y 27 de
noviembre del 2014, por los valores de USD.10'479.17640 y USD. 5'497.063,60, incluido VA,
respectivamente, emitido por e! Director Financiero de la Empresa Eléctrica Piblica Estratégica Corporacion
Nacicnal de Electricidad, CNEL EP.

1.11 - Se realizd la respectiva convocatoria el 5 de diciembre del 2014, de acuerdo con el cronograma de
procedimiento establecido en los pliegos, a través del Portal web de la CONTRATANTE.

1.12- La comision técnica designada para el proceso, mediante memorando No. GPE 15-04003 de 15 de
abril de! 2015, recomienda a la méxima autoridad de la CONTRATANTE, la adjudicacién 280.000 Medidores
Electronicos Bifasicos de la Zona 4 proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 a NINGBO SANXING ELECTRIC
CO. LTD.

1.13.- Mediante Oficio No. EEQ-GG-2015-0370-OF de 21 de abril del 2015, el Ing. Fernando Gémez
Miranda, Gerente General encargado, de la Empresa Eléctrica Quito, remitio el expediente y el proyecto de
Resolucion de adjudicacion al MEER a fin de que se sirva realizar el framite de no objecion ante la CAF,
conforme lo dispuesto en el numeral 6.12 de los pliegos.

1.14.- Mediante Oficio No. MEER-SDCE-2015-0488-OF recibido en la Empresa Eléctrica Quito, el 18
de mayo del 2015, se da a conocer que con Oficio No. CAF-2015-208 de 12 de mayo del 2015, la
Ing. Constanza Calderén A., Subrepresentante, Oficina Ecuador, del Banco de Desarrollo de
América Latina, CAF, emite la no-objecién a la adjudicacion del proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-
001.

1.15- Luego del proceso correspondiente, el Ing. Fernando Gomez M. Gerente General, encargado en su
calidad de maxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito, mediante Resolucion de 19 de mayo del 2015,
adjudicd 280.000 Medidores Electronico Bifasicos de la Zona 4 proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 a
NINGBO SANXING ELECTRIC CO. LTD., por el valor de USD 6°048.000,00. @L
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1.16.- De los 280.000 medidores que corresponden a la Zona 4, esta previsto la entrega de 277.000
Medidores Electronicos Bifasicos de Energia Eléctrica, de la siguiente manera: 75.000 en las
bodegas de CNEL SANTO DOMINGO ubicado en Santo Domingo, Via a Las Mercedes Km 1 %;
115.000 en las bodegas de CNEL MANABI ubicado en Manta Barrio Miraflores, en la Central
Térmica Miraflores; 45.000 en las bodegas de CNEL ESMERALDAS ubicado en Esmeraldas, Calle
Espejo y Rio Cayapas, Barrio Santas Vainas; y, 42.000 en las bodegas de CNEL MILAGRO ubicado
en Mitagro Km1 %; v, los 3.000 medidores restantes que corresponden a la Empresa Electrica Provincial
Galapagos, se entregara mediante otro contrato.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
2.01.-Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos;
a) El pliego incluyendo las especificaciones técnicas del objeto de la contratacion.
b) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman,
c)Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
d)La resolucion de adjudicacion.

e)Oficios Nos. MEER-SDCE-2015-0488-OF y CAF-2015-208 de 14 y 12 de mayo del 2015,
respectivamente.

f) Certificaciones de disponibilidad presupuestarias Nos. 26211 y 26724 de 20 y 27 de noviembre del
2014, por los valores de USD.10°479.176,40 y USD. 5'497.063,60, incluido IVA, respectivamente,
emitido por el Director Financiero de la Empresa Eléctrica Pablica Estratégica Corporacion Nacional de
Electricidad, CNEL EP, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

g)Los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato.

Clausula Tercera.- INTERPRETACION DEL CONTRATC Y DEFINICION DE TERMINOS:

3.01.-Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencién
de ios contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a) Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion Puablica o
en este contralo, se atenderé su tenor literal,

b) Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De existir contradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

¢) £l contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas Ia debida correspondencia y armonia.

d) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIll del Libre IV de la
Codificacion del Codigo Civil, "De la Interpretacion de los Contratos’. a
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3.02.-Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran inferpretados de la manera que se
indica a continuacién:

a)

b)

9)

h)

*Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica e! contrato.

“Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren
aplicables.

“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

“Contratante” *Entidad Contratante”, es la entidad piblica que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.

“LOSNCP", Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

“RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Pibica.

“Oferente”, es el Fabricante representado por su representante legal en el Ecuador o su apoderado,
sean éstos personas naturales, representantes legales de personas juridicas, nacionales o
extranjeras.

“Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a traves de la
cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provision de bienes
solicitados.

“SERCOP", Servicio Nacional de Contratacion Piblica.

“CAF". Banco de Desarrollo de América Latina.

“Derechos de importacion”, Se refiere a todos los impuestos, aranceles, tasas, contribuciones,
gravamenes, cargas, costos y otras cantidades establecidas por las Autoridades Gubernamentales
en Ecuador, los cuales afectaren o gravaren la importacién de bienes o derechos a Ecuador,
excluyendo dnicamente el Impuesto al Valor Agregado. Dentro de los derechos de importacion, se
entienden incorporadas las exenciones legales de aranceles, impuestos, asas, gravamenes, cargas
y costos de los bienes que se importan a nombre de LA CONTRATANTE, con este proposilo, la
contratante facilitara al contratista la documentacion pertinente.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga con la CONTRATANTE a entregar 277.000 Medidores Electrénicos Bifasicos de
Energia Eléctrica, de la siguiente manera: 75.000 en las bodegas de CNEL SANTO DOMINGO ubicado en
Santo Domingo, Via a Las Mercedes Km 1 %; 115.000 en las bodegas de CNEL MANABI ubicado en Manta

Barrio

Miraflores, en la Central Térmica Miraflores; 45.000 en las bodegas de CNEL ESMERALDAS ubicado

en Esmeraldas, Calle Espejo y Rio Cayapas, Barrio Santas Vainas; y, 42.000 en las bodegas de CNEL
MILAGRO ubicado en Milagro Km1 ¥, segiin las caracteristicas, especificaciones técnicas constantes en la
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Clausula Quinta.- PRECIQ DEL CONTRATO Y REAJUSTE DE PRECIOS:

5.01.- El precio del contrato es de USD. 5983.200,00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cuyo valor unitario es de
USD. 21,60.

5.02.- Esta contratacion no esta sujeto al pago del [VA, en razén de que los pagos se realizaran directo al
fabricante, quien emitira las facturas que corresponda.

5.03.- El precio acordado en este contrafo, constituira la Ginica compensacion al CONTRATISTA por todos
sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

5.04.- Reajuste de precios: En el presente Contrato no se realizaran reajustes de precios.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO:

6.01.- Los pagos se realizaran conforme el siguiente detalle:

+ Anticipo del cuarenta por ciento (40%) que se pagara dentro de ios cinco (5) dias siguientes a la firma
del Contrato, contra solicitud de pago del administrador del contrato y presentacion de una garantia de
buen uso del mismo por el contratista, por el monto equivalente al cien por ciento (100%).

La amortizacion del anticipo, se realizara en los dos pagos previstos para las entregas de medidores,
en la proporcion gue corresponda en relacién a la cantidad de medidores efectivamente entregados.

» La diferencia del pago se realizara de acuerdo al porcentaje de medidores a ser entregados conforme
su oferta para cada entrega parcial, que corresponde a la primera y segunda entrega parcial, a los 65 y
180 dias calendario, respectivamente, contados a partir del pago del anticipo; y, se cancelara una vez
que se suscriban las aclas de entrega recepcion parcial ylo definitiva, seglin corresponda,

6.02 - Las transferencias que se realizaran a través del Banco Central del Ecuador en favor del contratista por
parte de [a entidad contratante.

6.03 - El valor contractual es neto, no contempla IVA, en razén de que los pagos se realizan directamente al
contratista {fabricante), quien emitira las facturas que correspondan, en favor de la entidad contratante

6.04.- En este proceso de contratacion, se aplicara el beneficio previsto en el articulo 125 del Codigo
Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exencion del pago de todos los
tributos al comercio exterior en relacion con lo establecido en el Art. 41 titulade “Régimen Tributaric” de la Ley
Organica de Empresas Publicas.

6.05.- Los pagos parciales que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con
sujecion al precio convenido, previo informe pre embarque emitido por el asesor técnico especializado e
informe del administrader del contrato sobre la recepcion de los medidores en ias bodegas sefaladas en el
objeto del contrato, a plena satisfaccién de la entidad confratante.

6.06.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el contrato,

.:-"'-'_'_
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Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier
tiempo, antes o después de la entrega del bien, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por
cualquier otra razén, debidamente justificada, obligandose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones
que por este motivo liegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa
maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- PLAZO:

7.01.- El plazo para la primera entrega parcial de los bienes coniratados, es de 65 dias calendario,
contados a partir del pago del anticipo al contratista

7.02.- ElPlazo para la segunda enfrega parcial es de 180 dias calendario, contados a partir del pago del
anticipo al contratista.

Los pagos se canalizaran a través de la Entidad Contratante, mediante transferencias, que se realizara al
Contratista (Fabricante) por concepto de anticipo y pagos previstos por cada una de las entregas parciales.

Clausula Octava.- PRORROGAS DE PLAZO:
801- La CONTRATANTE prorrogara el plazo fotal o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,
dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se
haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuilo aceptado como tal por la maxima
autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a
continuar con la ejecucion del contrato, sin necesidad de que medie notificacion por parte de
administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucion de! contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por
ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA,

¢) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma
oportuna, cuando tales circunstancias incidan en Ia ejecucion del trabajo.

8.02- En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira
la autorizacion de la maxima auteridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato.

Clausula Novena.- GARANTIAS:
9.01 - En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

a) De fiel cumplimiento- EI CONTRATISTA, antes de firmar el contrato, para seguridad del
cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros,
relacionadas con el contrate, rendira a favor de la CONTRATANTE una garantia de las sefialadas en
los numerales 1, 2 y 5 del articulo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del

valor total del contrato que sera entregada previo a la suscripcion del mismo. AQL
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b) Del anticipo.- En garantia del buen uso del anticipo, el CONTRATISTA entregara a la orden de la
CONTRATANTE, una garantia de las senaladas en el arliculo 73 de la LOSNCP, por un monto
equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto.

c) Garantia Técnica- El CONTRATISTA presentara la garantia técnica prevista en el articulo 76 de la
LOSNCP, la que estara vigente por 3 afios contados a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion definitiva, conforme los términos y condiciones presentadas de acuerdo al Formulario 9.7
entregado en su oferta y que forma parte de este contrato.

La coniratante devolvera al contratista los medidores con fallas de fabrica comprobada. El oferente adjudicado
se obliga a restituirlo en el plazo convenido con el administrador del contrato sin costo adicional para la
contratante.

En el caso de que los medidores ya se hayan instalado y se detecten problemas de fabricacion en una
cantidad que supere el 1% del total contratado durante el tiempo de garantia, el contratista debera cambiar
todos [os medidores por su cuenta o asumir los costos que la Entidad Contratante, incurra tanto por el retiro
del medidor de la instalacién, como por la reinstalacion.

El Contratista tendr4 la obligacion de reponer los medidores con defectos, si la cantidad no supera el 1% del
total contratado.

Esta garantia técnica, sera presentada con reconocimiento de firma y rubrica del oferente y protocolizada ante
Notario Piblico, segun formate del Formulario 9.7 de los pliegos

9.02.- Devolucién de Garantias:

Las garantias seran devueltas segln lo delermina el articulo 118 del Reglamento General de la LOSNCP de
la siguiente forma:

» La garantia de fiel cumplimiento: sera devuelta al CONTRATISTA luego de la suscripcién del acta
de recepcidn definitiva correspondiente.

» La garantia del buen uso del anticipo: se devolvera cuando este haya sido devengado en su
fotalidad.

» Lagarantia Técnica sera devuelta cuando termine la vigencia para la que fue emitida.
Clausula Décima.- EJECUCION DE GARANTIAS:
Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la CONTRATANTE en ios siguientes casos:
10.01.-La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anficipada y unilateraimente terminado el contrato por causas
imputables al CONTRATISTA.

b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
10.02 -La del anticipo:

a) Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento gi

e
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b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacion del contrato.

10.03.-La técnica:

a) Sise detectara defectos en los bienes instalados de acuerdo a lo establecido en el Formulario 97 de
la oferta presentada.

Clausula Décima Primera.- MULTAS:

Por cada dia de retardo en el plazo de ejecucion del contrato por parte del Contratista, se aplicara la multa del
0,5 por 1,000 del valor de cada entrega parcial.

Clausula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A mas de las obligaciones sefialadas en los numerales 5.1 y 8.1.5 del pliego que son parte del presente
contrato, las siguientes:

12.01.- E! contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratacion
tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la Empresa Eléctrica Quito y que
fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier
inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacién del plazo o contratos complementarios.
La ampliacion del plazo, o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren aprobados por la
administracion.

12.02- El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas designadas
por la Entidad Contratante, toda la informacién y documentacion que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento técnico relacionado con la ejecucion del contrato.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el Administrador del contrato
deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion del contrato, asi como la evenlual realizacion de
ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecucion contractual,
a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacion y documentacion que le
sea requerida, relacionada yfo atinente al desarrollo y ejecucion del contrato, asi como, la entrega de las
certificaciones de los medidores, conforme lo sefialado en el numeral 5 de las Especificaciones Técnicas de
los materiales y equipos del sistema de distribucion establecido en los pliegos.

1203- Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar ¢l contrato
conforme a las especificaciones técnicas establecidos en e! pliego.

12.04.- EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

12.05.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, 1a calidad de
patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal

/ que labore en la ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista. /_J\
z =
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12.06.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su ofertay a
lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social,
laboral, etc.

Clausula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en los numerales 5.2 y 8.1.6 del pliego que son
parte del presente contralo

Clausula Décima Cuarta.- RECEPCIONES PARCIALES:

14.01.- La recepcion de las dos entregas parciales de 277.000 Medidores Electronicos Bifasicos de Energia
Eléctrica, se realizara conforme el porcentaje de entregas establecido en la oferta y de la siguiente manera:
75.000 en las bodegas de CNEL SANTO DOMINGO ubicade en Santo Domingo, Via a Las Mercedes Km 1
%: 115.000 en las bodegas de CNEL MANABI ubicado en Manta Barrio Miraflores, en la Central Térmica
Miraflores; 45.000 en las bodegas de CNEL ESMERALDAS ubicado en Esmeraldas, Calle Espejo y Rio
Cayapas, Barrio Santas Vainas; y, 42.000 en las bodegas de CNEL MILAGRO ubicado en Milagro Km1 ¥,
segun el detalle que consta en el objeto del contrato, deberan tener los nimeros de serie de fabricacion que
determine la Contratante en la orden de compra y sera necesaria la suscripcion de la respectiva Acta suscrita
por el CONTRATISTA y los integrantes de la comision designada por la CONTRATANTE, en los términos del
articulo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.,

Las numeraciones de los medidores se estableceran en la respectiva orden de compra.

14.02- La liquidacién final del contrato se realizara en los términos previstos en el articulo 125 del
Reglamento mencionado, y formara parte del acta.

Para efectos de que se proceda a la suscripcion del acta de entrega - recepcion parcial y definitiva, se debera
contar como documento habilitante, con el informe de verificacion pre embarque emitido por el asesor técnico
especializado en el que se determine el cumplimiento de especificaciones técnicas de los medidores que se
sometan a las pruebas por muestreo y el informe favorable del administrador del contrato.

Clausula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

15.01.- La CONTRATANTE designa al sefior Sr. Romel Analuisa, Gerente Comercial de CNEL EP, en
calidad de Administrador del contrato, quien debera atenerse a las condiciones establecidas en este contrato,
los pliegos y la oferta presentada, para la recepcion de los bienes en las bodegas de la Entidad Contratante.

15.02.- La CONTRATANTE podré cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastara cursar a
CONTRATISTA Ia respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

Clausuta Décima Sexta.- TERMINACION DEL CONTRATO:

16.01.- Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

16.02.- Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento del CONTRATISTA,

procedera la declaracién anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos estabiecidos en el
articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales: (_7&
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a) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el Formulario No. 9.1
Presentacién y compromiso;

b) El caso de que la Entidad Contratante, encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en la informacion presentada por el contratista, en el procedimiento precontractual o en la
ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de
terminacion unilateral de! contrato por lo que, la méaxima autoridad de la Contratante o su delegado,
lo declarara contratista incumplido, sin perjuicic ademas, de las acciones judiciales a que hubiera
lugar.

16.03- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral
del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

16.04.- La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no se suspenderd por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de
cualguier ipo de parte del contratista.

16.05.- Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral del
contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Décima Séptima.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

17.01 - Si se suscitaren divergencias o controversias derivadas de la interpretacion o ejecucion del presente
contrato, que no se encuentre involucrada una obligacion pecuniaria por parte del CONTRATISTA, las partes
trataran de llegar a un entendimiento amigable que ponga fin a los mismos, dentro de un plazo de quince dias
de suscitada la controversia o problema, para lo cual se determinara una reunién de trabajo en donde se
resolvera el respectivo inconveniente, en la que se nombrara un Secretario Ad-hoc, quien dejara sentado en
actas lo ocurrido en dicha reunion. De contener el acta una conciliacion de las partes contractuales, este
documento se aplicara en su tenor exacto, dando el caracter de cosa juzgada al conflicto. De no lograr
consenso bien por falta de acuerdo o por ausencia de una de las partes, el secretario Ad-hoc dejara
constancia sobre el particular en la respectiva acta, documento que habilitara, proseguir con la siguiente fase
para la solucion de problemas, como es la de mediacion.

17.02-De no mediar acuerdo alguno dentro del plazo estipulado, las partes someteran el asunto
controvertido, a los procedimientos de mediacién, en el Centro de Mediacion de la Camara de Comercio de
Quito, acompafiando el documento referido en el acapite anterior; y, en caso de que la autoridad de la
CONTRATANTE no hubiese convocade a la reunion dentro dei plazo que tenia para hacerlo, el
CONTRATISTA podra acudir a la instancia de mediacion indicando este particular en su peticion inicial

A falta de acuerdo, en la instancia de mediacién, se sometera el caso ante el fuero competente, de acuerdo a
la Ley que estuviere vigente al momento que surja la controversia.

17.03.- Si se llegare a firmar un acta de acuerdo total, en fa fase de mediacion, la misma tendra efecto de
sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada y su ejecucion sera del mismo modo que las
sentencias ejecutoriadas, siguiendo la via de apremio, conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley de Arbitraje y
Mediacion.

17.04- Para el caso del incumplimiento contractual que determinaren obligaciones pecuniarias; o,
decrementos que Se llegare a determinar en la liquidacién del contrato, que el CONTRATISTA se negare a
cancelar a la CONTRATANTE aplicara para su cobro la Via Coactiva, %
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17.05- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA
renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA
incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el contrato.

Clausula Décima Octava.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

En el presente contrato, se aplicara el beneficio previsto en el articulo 125 del Codigo Organico de la
Produccién, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exencion del pago de todos los tributos al comercio
exterior en relacion con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Organica de
Empresas Publicas

Clausula Décima Novena.- DOMICILIO:
Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:

- La CONTRATANTE: Av. Nahim Isaias y Miguel H. Alcivar Edificio Onix. Primer Piso Teléfono: 04 2683218/
04 2683220/ 0994156498

- El CONTRATISTA: Av. de Los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, Edificio Shyris Park » Piso 4 « Oficina
405. Teléfono 6006052 /0984388957, correo electronico: telewei@uio satnet.net

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el presente

contrato y se someten a sus estipulaciones.
/4

En la ciudad de Quito a, 11 de junio del 2015

e
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Ing. Jorge Eduartlg Jaramillo Mogrovejo

GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGHL' DE TELEWEI S.A.
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA Y APODERADO ESPECIAL DE
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL  NINGBO SANXING ELECTRIC CO. LTD.
DE ELECTRICIDAD, CNEL EP
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