

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A
ACTA ACLARACIONES
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS: AFD-RSND-EEQ-LPNO-007

Lugar y fecha de la reunión: Quito, 12 de enero de 2017

Objeto de la contratación:

REFORZAMIENTO DE REDES MEDIO VOLTAJE VARIANTE PRIMARIO 29D.

Objeto de la reunión: Realizar aclaraciones al presente proceso

Integrantes de la Comisión Técnica designada:

Delgado Técnico Principal: Ing. Christian Muñoz

Delegada Procuraduría Principal: Ab. Nancy Betancourth

Delegada Financiera Principal: Ing. Katya Loachamín

ACLARACIÓN

Se aclara que, la derivación del Primario 29D, se la realizará desde la cámara de transformación EEQ ubicada en el sector de EKOPARK, por lo que el acoplamiento en la mencionada cámara, deberá realizarse con celdas compatibles a las existentes (incluye telegestión y comunicación), razón por la cual se adjunta el catálogo de celdas, similares a las instaladas en la cámara referida. Respecto al interruptor, este equipo es para la red aérea.

Se adjunta diagrama unifilar.

La Comisión Técnica

La firma consta en el documento original
Ing. Christian Muñoz
Delegado Técnico Principal

La firma consta en el documento original
Ab. Nancy Betancourth
Delegada Procuraduría Principal

La firma consta en el documento original
Ing. Katya Loachamín
Delegada Financiera Principal