

# CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE REDES

FECHA

11/09/2018

UBICACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN

150 DÍAS

OFERENTE:

## MODELO ROPA DE TRABAJO

