

CÁLCULO DE LA OFERTA EN TABLA EQ
RENÉ CORREA PROAÑO
FORMULARIO CÁLCULO DE MANO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

PROYECTO: ELECTRIFICACION BARRIO MIRAVALLE OCCIDENTAL
 ID: 19/12/2018
 TRÁMITE:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	%	\$			71,30			SUBTOTAL (USD)				
				NOUEVA	REMODELACION	RETIRO	NOUEVA	REMOD	RETIRO	NOUEVA	REMOD	RETIRO		
1	INSTALACION ACOMETIDA													
1.1	MONOFASICA	c/u	17.28%	12.32	15.87	9.05	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	INSTALACION ACOMETIDA POLIFASICA	c/u	20.73%	14.78	19.04	10.88	3.00	49.00	-	44.34	933.01	0.00	933.01	0.00
1.3	SUBTERRANEA POLIFASICA PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT GALV ABRAZADERAS, CODO Y UNION)	c/u	29.62%	21.12	27.21	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	INSTALACION CAJA DE DISTRIBUCION POLIFASICA	c/u	20.73%	14.78	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ANTIHURTO	c/u	17.28%	12.32	15.87	-	-	8.00	-	0.00	0.00	126.98	0.00	126.98
1.6	ANTIHURTO EMPOTRADA	c/u	11.52%	8.21	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	ARREGLO DE ACOMETIDA EN POSTE (CONECTORES, PIZAS)	c/u	23.03%	16.42	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	INSTALACION SOPORTE DE ACOMETIDA CON COLUMNA DE HORMIGON	c/u	51.84%	36.96	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	INSTALACION MEDIDOR													
2.1	INSTALACION MEDIDOR MONOFASICO Y PROTECCION	c/u	12.96%	9.24	11.90	6.79	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	POLIFASICO Y PROTECCION INSTALACION MEDIDOR MONOFASICO en Tablero	c/u	14.81%	10.56	13.60	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Armatario o Servicio Convenido INSTALACION MEDIDOR POLIFASICO en Tablero Armatario	c/u	11.52%	8.21	10.58	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Servicio Convenido INSTALACION MEDIDOR MONOFASICO EN CAJA	c/u	12.96%	9.24	11.90	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	ANTIHURTO INSTALACION MEDIDOR POLIFASICO EN CAJA	c/u	17.28%	12.32	15.87	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ANTIHURTO	c/u	20.73%	14.78	19.04	10.88	3.00	49.00	-	44.34	933.01	0.00	933.01	0.00

00000297

TOTAL MANO DE OBRA SIN

I.V.A. (12%)

TOTAL MANO DE OBRA

REALIZO:

REVISO:

APROBO:

\$ 2807,20

\$ 336,86

\$ 3144,06